Zalgcznik nr 2 do SWZ
Umowa NI ..cceveveeeinnnnnnnn. /2024

zawarta w dniu w Warszawie pomigdzy:

Miastem Stolecznym Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Stawomira Nowickiego — Dyrektora Stotecznego Osrodka dla Osob
Nietrzezwych, na podstawie pelnomocnictwa nr GP-OR.0052.3300.2016 z dnia 16 maja 2016r.

Kontrasygnaty udziela Krzysztof Korocinski - Gtowny Ksiegowy Stotecznego Osrodka Dla
Osob Nietrzezwych na podstawie upowaznienia nr 137/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wybranym przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamdéwien publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605) w trybie podstawowym (znak sprawy:
DAD.3130.7.2024.KWO).

Strony zawieraja Umowe nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanej dalej ,,Umowa” jest wykonanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych, w ramach ktérych zostang
wykonane zadania inwestycyjne pod nazwami:

1) ,,Modernizacja pomieszczen Stotecznego Osrodka dla Osob Nietrzezwych”,
2) ,,Zakupy inwestycyjne dla Stolecznego Osrodka dla Oséb Nietrzezwych”,
zwane dalej ,,zadaniami inwestycyjnymi”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do
wykonania cato$ci Umowy wskazanego w ust. 1, a w szczegolnosci okreslonych w
niniejszej Umowie, dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Warunkéw Zaméowienia
(zwanej dalej ,,SWZ”) wraz z dokumentacja projektowa (zalgcznik nr 1 do Umowy)
oraz w obowiazujacych przepisach, w tym w szczegdlnosci:

1) przedtozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczgciem prac, harmonogramow realizacji
zadan inwestycyjnych,
2) formalne przejecie terenu budowy,
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3) demontaz i utylizacja istniejgcych materialow, elementow konstrukcyjnych, $cian,
instalacji, jezeli nie moga by¢ one wykorzystane do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

4) rozbudowa, w ramach zadania wskazanego w ust. 1 pkt 2, budynku Stolecznego
Osrodka dla Oséb Nietrzezwych polegajaca na dostawie i montazu zadaszenia nad
wejsciem do budynku Stotecznego Osrodka dla Osob Nietrzezwych, gdzie sa
przyjmowane osoby doprowadzone do wytrzezwienia,

5) przebudowa budynku Stotecznego Os$rodka dla Osob Nietrzezwych w zakresie
modernizacji pomieszczen dla oséb doprowadzonych do wytrzezwienia w czesci
parterowej budynku przy ul. Kolskiej 2/4;

6) uzgadnianie terminoéw i koordynacja prac zwigzanych z przenoszeniem istniejacych
instalacji, ktére z uwagi na obowijzujagce Zamawiajacego umowy muszg byc
przenoszone w uzgodnieniu z Wykonawcami tych umow.

7) zakup i dostawa na teren budowy niezbednych do wykonania przedmiotu
zamOwienia materialow i1 urzadzen,

8) wykonanie robodt instalacyjnych i budowlanych przewidzianych w dokumentacji
przetargowej, zgodnie z zatwierdzonymi projektami i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego harmonogramami,

9) udzial w komisyjnych odbiorach prac oraz w odbiorze koncowym inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia odpowiednich zasobdéw technicznych oraz

odpowiedniego personelu posiadajgcego wymagane uprawnienia, doswiadczenie oraz
niezbedng wiedzg, w =zakresie umozliwiajacym prawidtowe, rzetelne 1 terminowe
wykonanie niniejszej Umowy.

§2

Terminy i warunki wykonania Umowy

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

termin zlozenia harmonograméw prac wymaganych do wykonania zadan
inwestycyjnych: 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

termin przekazania placu budowy: ................ dni od dnia uzyskania pozwolenia na
budowe,
termin rozpoczecia robot: ................... dni od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy,
termin zakonczenia robot: .... dni od momentu uzyskania przez Zamawiajacego

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez uprawniony organ,
termin usuni¢cia wad w okresie gwarancji i rekojmi wynosi: 5 dni roboczych od dnia
dokonania pisemnego zgloszenia przez Zamawiajgcego,

2. Zakonczenie robot budowlanych i instalacyjnych nastgpi na podstawie protokolarnych
odbioréw koncowych zadan inwestycyjnych (bez wad).
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale przy realizacji Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ponosi z tytutu realizowanych przez niego 1 przez

podwykonawcow robdt, petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia
oraz za wszelkie wynikle na tym terenie szkody, réwniez za szkody w mieniu
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Zamawiajacego 1 0sob trzecich, spowodowane w wyniku swego dziatania lub zaniechania
do dnia protokolarnego odbioru koncowego Umowy.

§3

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i platnosci

1. Zawykonanie przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalaja wynagrodzenie w kwocie:
1) zt brutto, (stownie: ... ) za
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja pomieszczen Stotecznego
Osrodka dla Oséb Nietrzezwych”,

2) zb brutto, (stownie: ... ) za
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla Stotecznego Osrodka
dla Oséb Nietrzezwych”,

zgodnie z formularzem cenowo— ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy.

2. Laczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie obu zadan inwestycyjnych wynosi
....................... zh brutto, (stfownie: ... ),

3. Strony postanawiaja, ze platno$ci za wykonanie przedmiotu zamdéwienia moga byc¢
rozliczane za kazdy wykonany etap, zgodnie z przyjetymi harmonogramami realizacji
zadan inwestycyjnych i z wynagrodzeniami za poszczegélne zadania inwestycyjne,
okreslonymi w formularzu cenowo— ofertowym.

4. Okreslone w ust. 1 kwoty wynagrodzenia nie moga ulec zmianie na niekorzysé
Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 zostaty przez niego
ustalone z nalezytg staranno$cig i uwzglednia wszystkie koszty niezbedne dla prawidlowej
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci koszty materiatow, urzadzen, prac
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, optat za media, oznakowania i
zagospodarowania terenu prowadzonych robot budowlanych, utrzymania 1 likwidacji
zaplecza, dozorowania terenu prac, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od
pracy, optat za transport odpadow 1 ich skltadowanie oraz utylizacje, a takze wszystkich
obowiazujacych podatkéw, tacznie z podatkiem VAT oraz optat celnych i innych optat
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonany etap, o ktorym mowa w ust. 3, moze zosta¢ wyptacone na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ................coeevieiiniienn... w terminie 21
dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego faktury VAT, prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu etapu inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru bez wad.

7. Wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 i 2, po odliczeniu wynagrodzen za wykonane etapy
uiszczonych w trybie okre§lonym w ust. 3 i ust. 6 oraz wynagrodzen uiszczonych
bezposrednio podwykonawcom, bedg wyptacone na rachunek bankowy Wykonawcy o
NUMETIZE ...vveneennennnnnn. w terminie 21 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego faktur
VAT, prawidlowo wystawionych przez Wykonawce po wykonaniu catosci przedmiotu
Umowy potwierdzonym protokotem odbioru koncowego bez wad.

8. Faktury wystawia si¢ na: Miasto Stoteczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Odbiorca i ptatnikiem faktur jest Stoteczny Osrodek dla
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Osob Nietrzezwych, ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa. W fakturze nalezy wskaza¢ numer
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Za dzien dokonania zaptaty uwazany jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do catkowitego i nalezytego
wykonania umow zawartych z podwykonawcami, w szczegolnosci do zaptaty naleznych
im wynagrodzen za wykonane przez nich roboty.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za roboty zrealizowane przez
podwykonawce nieujawnionego Zamawiajagcemu przez Wykonawce w trybie okreslonym
niniejszag Umowa.

Strony ustalaja, ze w zakresie stosunkow wewngetrznej odpowiedzialnosci solidarnej wobec
podwykonawcow robot budowlanych, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zwrotu calos$ci wyptaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Oznacza to, ze
w przypadku spetnienia przez Zamawiajacego, jako dluznika solidarnego, §wiadczenia z
tytulu wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce bezposrednio na jego
rzecz, Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy, w
wysokosci cato$ci wyptaconego podwykonawcy wynagrodzenia wraz z ustawowymi
odsetkami za opdznienie.

W przypadku wykonania czgsci przedmiotu Umowy przez podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata bezposrednio na ich rzecz. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedstawienia faktury za roboty wykonane przez Wykonawce 1 osobno
zaakceptowang przez siebie fakture za roboty wykonane przez podwykonawcow. Zaptata
naleznego wynagrodzenia bedzie odbywata si¢ odpowiednio bezposrednio na rachunek
Wykonawcy lub podwykonawcoéw, na podstawie wystawionej przez Wykonawce
dyspozycji zaptaty oraz zalaczonych kopii faktur podwykonawcow.

Podstawg do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokoléw odbiorow
bez uwag, wskazujace oddzielnie zakresy robdt wykonane przez Wykonawce 1 zakresy
robot wykonanych przez podwykonawcow. Integralng czes¢ faktury stanowi zalgcznik
okreslajacy numery rachunkéw bankowych 1 kwoty nalezne Wykonawcy
1 podwykonawcom, zgodnie z ww. protokotami odbiorow.

Zobowigzanie Zamawiajacego do wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie,
w ktorym Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz podwykonawcow.

Laczne wynagrodzenie z tytutu wykonania kazdego z zadan inwestycyjnych wyplacone
Wykonawcy i podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia za wykonanie
danego zadania inwestycyjnego, okreslonej odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Laczne wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy i podwykonawcom z tytulu wykonania
catos$ci niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 2.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom przez Wykonawce, Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom przed terminem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty na rzecz podwykonawcow i dalszym podwykonawcow w catosci
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20.

21.

22.

23.

wynagrodzenia z tytulu uméw o podwykonawstwo, oraz pisemnych o$wiadczen
podwykonawcéw o zrzeczeniu si¢ roszczen podwykonawcow w stosunku do
Zamawiajacego w czgsci, w ktorej otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ krotszy
niz 21 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego dokumentu bedacego podstawa wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego, ze
Wykonawca odmawia dokonania platnosci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, spowodowane niewyplaceniem lub opoéznieniem w  zaplacie
wynagrodzenia podwykonawcom. Dla uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze
Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu takze wszelkie koszty postgpowan sadowych,
ugodowych lub arbitrazowych zwigzanych z realizacja Umowy, w tym koszty obstugi
prawnej i1 inne zwigzane z tymi postgpowaniami.

§4

Obowiazki Wykonawcy na etapie przygotowania inwestycji

Na etapie przygotowania inwestycji Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) przeprowadzenia przed rozpoczgciem prac i po uprzednim uzgodnieniu terminu, wizji
lokalnej w budynku SOdON,

2) sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

3) przedlozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (BIOZ), tablicy informacyjnej 1 ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przygotowania projektu organizacji
placu budowy,

4) opracowania i przedstawienia do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci (w oparciu o dokumentacje projektowa), w ktérym
Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

5) dostarczenia przed rozpoczeciem prac listy pracownikow wykonujacych przedmiot
zamoOwienia. Lista powinna obejmowac¢ imi¢ i nazwisko oraz telefon kontaktowy do
pracownika,

6) terminowego protokolarnego przejecia terenu budowy.
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§5

Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) terminowego rozpoczecia i zakonczenia prac. Kazda propozycja zmiany planowanych
lub prowadzonych robét, jesli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy, musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

2) prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze
specjalistyczng wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

3) prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym prowadzenie na biezaco dziennika budowy na zasadach obowigzujacych
w robotach budowlanych realizowanych w oparciu o pozwolenie na budowe,

4) zachowanie w poufnosci informacji, w posiadanie ktorych wejdzie podczas realizacji
Umowy oraz niewykorzystywanie ich do innych celéw niz wynikajace z Umowy,

5) prawidlowego wyposazenia pracownikow i innych 0sob wykonujacych prace na terenie
budowy oraz do dbatosci o ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy,

6) zabezpieczenia i wygrodzenia miejsca prowadzenia robot przed dostepem 0sOb
postronnych,

7) uwzglednienia w kosztorysach i harmonogramach prac wszystkich prawdopodobnych
utrudnien w realizacji przedmiotu zamowienia zwigzanych z brakiem mozliwosci
wylaczenia budynku z uzytkowania,

8) realizacji prac w godzinachod ... .do.......

9) ustanowienia na swoj koszt i wlasnym staraniem Kierownika budowy,

10) zapewnienia ciaggtego kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi przez
kierownika budowy — odpowiednio do zakresu wykonywanych prac,

11) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja przetargows, ofertg
Wykonawcy, dokumentacja projektowa 1 wykonawcza, zatwierdzonymi przez
Zamawiajagcego harmonogramami oraz decyzjami i pozwoleniami, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz warunkami technicznymi,

12) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

13) oznakowania oraz umieszczenia na terenie budowy tablic informacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

14) zabezpieczenia i 0znakowania wykopow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,

15) zabezpieczenia prowadzonych robot w celu umozliwienia bezpiecznego korzystania z
terenu przylegajacego do terenu budowy,
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16) dokonania wtasnym staraniem i na swoj koszt zagospodarowania terenu budowy,

17) stosowania sprzetu i maszyn wlasciwych dla danego rodzaju wykonywanych robot,

18) stosowania si¢ do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

19) uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omoéwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi,

20) wykonywania robot z zakupionych na swoj koszt materiatow,

21) zastosowania przy wykonaniu robot materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o ktorych mowa w art.10 ustawy - Prawo budowlane oraz nadajacych
si¢ do zastosowania i gwarantujacych odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych i
uzytkowania obiektu budowlanego,

22) zapewnienia, by wszystkie zaoferowane i zainstalowane urzadzenia byly fabrycznie
nowe 1 by spetnialy parametry i1 posiadaly dokumenty okreslone w projekcie
wykonawczym oraz posiadaty oznakowanie znakiem CE, lub tez spetnialty wymogi
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213). Jezeli zaoferowane lub zainstalowane urzadzenia nie beda
spelnialy wymogéw okreslonych przepisami lub niniejsza Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania wlasciwych urzadzen, spetniajacych
te wymogi. Zmiana urzadzen nie bedzie skutkowaé zwigkszeniem wynagrodzenia,
nawet w przypadku, gdy ceny urzadzen zamiennych bytyby wyzsze niz ceny urzadzen
wskazanych w ofercie,

23)ponoszenia odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania i zaniechania osOb oraz
podmiotdw, przy pomocy ktdrych realizuje przedmiot Umowy,

24) koordynacji prac poszczegdlnych branz,

25) zglaszania Zamawiajacemu w toku realizacji Umowy koniecznosci dokonania
wszelkich zmian i odstepstw od projektu oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

26) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zawinionego
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot przez Wykonawce lub osobg z
ktérych pomoca wykonuje zobowiazanie lub ktorym to powierzyt zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - na swoj koszt i ryzyko,

27) usunigcia wszelkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot objetych Umowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, od dnia wpisu
w dzienniku budowy stwierdzajacego istnienie wad przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

28) sprawowania nadzoru nad mieniem i ubezpieczenia budowy,

29) utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, porzadkowania miejsc wykonywania
prac.

30) przestrzegania, jako wytwarzajacy odpady, przepisow wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca
w trakcie realizacji Umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

str. 7



nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytutu konieczno$ci
uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisami regulujagcymi gospodarke odpadami.

31) informowania Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub moggcych mieé¢
wpltyw na wykonanie Umowy, w tym: o wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a takze o innych zdarzeniach
istotnych dla realizacji Umowy, w szczegdlnosci o ogloszeniu upadto$ci - nastepnego
dnia od dnia jej ogloszenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy na etapie zakonczenia inwestycji

1. Na etapie zakonczenia inwestycji Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, w szczegodlno$ci poprzez usunigcie z
placu budowy odpaddw 1 utylizacja materiatlow z rozbiorki,

2) zgloszenia gotowosci do odbioru etapu, odbioru czg¢sciowego i odbioru koncowego oraz
uczestnictwa w tych odbiorach,

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykonania wszystkich niezb¢dnych
odbioréw 1 uzyskania wszystkich stosownych decyzji niezbednych do skutecznego
dokonania odbioréw 1 wykonania Umowy,

4) zapewnienia czynnego udzialu Zamawiajacego oraz wszelkich podmiotow
wymaganych prawem w odbiorach gwarancyjnych i w odbiorze koncowym,

5) opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i
protokotéw odbiorow przedmiotu Umowy w ilo$ci okreslonej przez Zamawiajacego,

6) dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 14 dni przed dniem odbioru koncowego robot
pieciu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej plus 2 sztuki w wersji elektronicznej
w formacie np. pdf na nosniku pamigci (np. karta pamieci, pendrive, ptyta CD),

7) zalaczenia do dokumentacji powykonawczej wszelkich certyfikatow, dokumentacji
gwarancyjnej, deklaracji zgodnosci, instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno-
rozruchowej 1 innych dokumentow - sporzadzonych w jezyku polskim,

8) dostarczenia Zamawiajacemu wykazu urzadzen i katalogow okreslajacych ich
parametry techniczne oraz dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ ich zastosowania
w Polsce.

2. Z chwilag dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wszelkiej dokumentacji powykonawczej, wytworzonej w ramach wykonywania Umowy,
w pelnym zakresie, a w szczegdlnosci na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i kopiowanie egzemplarzy dzieta dowolna technika,

2) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Zamawiajacego.
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4. Z chwilg dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego nieodplatnie wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy
odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykazania, ze jest podmiotem wszystkich
autorskich praw majatkowych bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego, odpowiednio poprzez przedstawienie dokumentow potwierdzajacych
nabycie przez Wykonawce tych praw lub poprzez zlozenie o$wiadczenia w formie
pisemnej, ze wzgledem dokumentacji lub danej cze$ci dokumentacji posiada wszelkie
prawa autorskie, wytaczne 1 samodzielne.

§7

Obowiazki Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy za pokwitowaniem w terminie 3 dni od dnia zawarcia
Umowy: wszelkiej posiadanej dokumentacji branzowej i budowlanej budynku oraz
pozostatych posiadanych dokumentéw niezbgdnych do wykonania Umowy,

2) przygotowania wnioskow o pozwolenie na budowe i wszelkich innych wnioskéw o
pozwolenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy oraz do uzyskania tych
pozwolen,

3) terminowego wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

4) udostepnienia Wykonawcy istniejgcych miejsc poboru wody i energii elektrycznej
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wskazania miejsca do zorganizowania zaplecza budowy,

6) umozliwienia dostepu do pomieszczen oraz instalacji, do ktorych dostep jest konieczny
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy,

7) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow,

8) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

9) przekazania na zgdanie Wykonawcy wykazu podmiotow, wraz z odpisami zawartych z
nimi umoéw, z ktérymi Osrodek zawart umowy serwisowe/gwarancyjne, dotyczace
wyposazenia, ktore w toku prac nalezy przenies¢,

10) umozliwienie Sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie Wykonawcy lub organu
administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z
projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

€) nadzoru w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan
technicznych, materialowych 1 uzytkowych z dokumentacjg techniczna, a w
przypadku zastosowania materiatow 1 urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji technicznej kontrolowanie parametrow tych
materiatow 1 urzadzen,
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11) umozliwienie Wykonywania czynno$ci wskazanych w art. 21 ustawy — Prawo
budowlane,

12) uczestnictwa w spotkaniach i naradach organizowanych w celu omowienia spraw
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,

13) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

14)udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia,

15) terminowej zaptaty ustalonego wynagrodzenia,

§8

Osoby wskazane przez Strony

Zamawiajacy wskazuje ......... jako osobe pelnigca funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad wykonywanymi robotami, uprawniong w szczegdlnosci do
koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca wskazuje ................. jako Kierownika budowy. Kierownik budowy
posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia Kierownika budowy posiadajacego
aktualne niezb¢dne uprawnienia, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.
Nieobecnos$¢ Kierownika budowy powinna by¢ pisemnie zgltoszona Zamawiajacemu. Na
czas nieobecnosci jego obowigzki moze pehic tylko osoba wyznaczona przez Wykonawce
1 dzialajaca na jego koszt, ktora posiada uprawnienia budowlane, wpis oraz doswiadczenie
w realizacji podobnych inwestycji nie mniejsze niz nieobecny Kierownik budowy i ktora
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zmiana Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem w Dzienniku Budowy.
Osoba upowazniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest:
numer telefonu .................
numer faksu: ...
adrese-mail: ..................
adres do korespondencji: ..............oiiainl.
Osobg upowazniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest pracownik
Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
1) Pracownik Zamawiajacego: Krzysztof Wojciechowski
numer telefonu 697104043
adres e-mail: k.wojciechowski@sodon.pl
adres do korespondencji: SOdON ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
2) Pracownik  Zamawiajacego (W  przypadku  nieobecnosci  Krzysztofa
Wojciechowskiego): Daniel Hawryluk
numer telefonu 691679373
adres e-mail:  d.hawryluyk@sodon.pl
adres do korespondencji: SOdON ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Grzegorz Trebicki
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10.

11.

12.

numer telefonu 502234433,

adres e-mail:  trebicki.g@gmail.com
Kazda ze stron ma mozliwo$¢ zmiany osoby do kontaktéw, o czym jest zobowigzana
niezwlocznie pisemnie, pod rygorem niewazno$ci, powiadomi¢ druga strong. W
powiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nalezy wskaza¢ imi¢ i
nazwisko oraz dane teleadresowe 0s6b upowaznionych do kontaktow.
Informacje w sprawach dotyczacych realizacji Umowy przekazywane bedg pisemnie lub
droga elektroniczng 1 beda podpisane wylacznie przez osoby upowaznione przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dor¢czana osobiscie za potwierdzeniem
odbioru lub za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej lub drogg elektroniczna.
Korespondencje prowadzong droga elektroniczng uwaza si¢ za dor¢czong z datg jej
przekazania. Przekazanie uznaje si¢ za skuteczne, jezeli nastgpilo w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00, z wytaczeniem dni wolnych od pracy.

§9

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zatrudnianiem osob

Jezeli wykonanie czynno$ci przez osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
niniejsza Umowa polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania
tych osob na podstawie umow o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) - w calym okresie wykonywania
przedmiotu Umowy.

Roboty objete niniejsza Umowa beda wykonywane przez osoby wymienione w zalaczniku
nr 3 do Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od swoich pracownikéw oraz od pracownikow
podwykonawcow pisemnych zgdéd na przetwarzanie danych osobowych dla celow
zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz
innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umow o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami
$wiadczacymi roboty budowlane.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 4 jest traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw swiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

W wypadku niewykonania obowiazku okreslonego w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ prace prowadzone przez Wykonawce do chwili wykonania tego obowiazku.
Czas wstrzymania prac w wypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, jest
uwazany za zawinione przez Wykonawce przerwanie realizacji robot.
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10.

11.

12.

13.

1.

2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeszkolenia pracownikéw $wiadczacych roboty przed

rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie przepisow BHP, a takze, w

zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego, przepisow o ochronie danych osobowych.

Fakt przeprowadzenia ww. przeszkolenia Wykonawca zobowigzuje si¢ udokumentowaé

Zamawiajgcemu zaswiadczeniami potwierdzajacymi ukonczenie szkolenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, by pracownicy $wiadczacy roboty

budowlane posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych

im obowigzkow.

Wymagania okre§lone w ust. 7 1 8 dotycza kazdego podwykonawcy realizujgcego

przedmiot Umowy i wymagaja wprowadzenia stosownych zapisow do umow o

podwykonawstwo, do czego Wykonawca niniejszym si¢ zobowigzuje.

Zmiany o0sob $wiadczacych roboty budowlane moga nastapic:

1) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych,

2) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Zmiana pracownika $wiadczacego roboty budowlane dokonywana jest w formie

pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego w terminie nie krotszym, niz 3 dni robocze

przed planowanym dokonaniem zmiany. Zmiana, o ktérej mowa powyzej, jest skuteczna z

chwilg pisemnej akceptacji wyrazonej przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby $wiadczacej roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest

do wykazania, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz postanowieniach

Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiana pracownika §wiadczacego roboty budowlane dokonana zgodnie z przepisami

poprzedzajacymi skutkuje zmiang Zalgcznika nr 3 do Umowy, i nie wymaga zawierania

przez strony odrebnego aneksu do Umowy.

§10
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zwolywania
narad koordynacyjnych, w ktorych udzial biorg przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz inne zaproszone osoby.

Narady koordynacyjne zwolywane sg w celu omawiania lub wyjas$nienia biezacych spraw
dotyczacych zaawansowania, postepu oraz wykonania robot.

§11
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

1. Szczegbdlowy zakres prac, co do ktorych strony dopuszczaja mozliwos¢ wykonywania
przez podwykonawcow, okresla zalgcznik nr 4 do SWZ .

2. Strony ustalaja, ze w ramach niniejszej] Umowy nie jest dopuszczalne domniemanie
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody (,,milczaca zgoda”) na wykonywanie robot
przez podwykonawce w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie zostal uprzednio pisemnie
poinformowany przez Wykonawcg o wykonywaniu robét przez podwykonawce.
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11.

12.

Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, jako zatgcznik, pelng dokumentacje
dotyczaca robot budowlanych objetych ta umowa, w tym szczegdtowy opis zakresu
rob6t wraz z harmonogramem robot, ktore zostaty zlecone podwykonawcom. Zakres
robdt wskazanych w umowie o podwykonawstwo powinien zosta¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonanie prac przez podwykonawce musi by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji dotyczacej przedmiotu Umowy.

Termin zakonczenia prac przez podwykonawce nie moze przekracza¢ terminu realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu do pisemnej
akceptacji projektow umow na podwykonawstwo a takze projektow ich zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do zalaczenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu zmiany takiej umowy, zgody podwykonawcy
odpowiednio na zawarcie lub zmiang umowy.

W przypadku dokonywania czynnosci prawnych w imieniu podwykonawcy —
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania Zamawiajacemu w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do dzialania w imieniu
podwykonawcy w zakresie dokonywanej czynnosci.

Brak sprzeciwu lub zastrzezen wyrazonych przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany takiej
umowy, jest traktowany jako zgoda na zawarcie umowy lub jej zmiane zgodnie z
przedlozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo, a takze ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, niezaleznie od ich wartosci.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace
prowadzone przez Wykonawce do chwili przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Czas wstrzymania prac
w wypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, jest uwazany za zawinione
przez Wykonawcg przerwanie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczenia we wszystkich umowach o
podwykonawstwo postanowienia zobowigzujacego podwykonawce do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od daty otrzymania zaptaty, o
dokonaniu przez Wykonawce =zaplaty naleznosci za wykonane prace bedace
przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczenia we wszystkich umowach o
podwykonawstwo postanowienia, zgodnie z ktorym odbiér koncowy przedmiotu
umowy o podwykonawstwo wymaga dla swej waznosci uczestnictwa Zamawiajacego i
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego tego protokotu bez uwag.
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13. Zmiana podmiotu wskazanego w ofercie jako podwykonawca, musi zostaé
wprowadzona pisemnym aneksem do umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca, pod rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do catkowitego i nalezytego
wykonania uméw zawartych z podwykonawcami, w szczegdlnosci do zaptaty
naleznych im wynagrodzen.

15. Strony nie dopuszczaja angazowania przez podwykonawce dalszych podwykonawcow.

§12
Odbior robot

Po zrealizowaniu zadan inwestycyjnych Zamawiajacy dokona ich odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu przy
odbiorze wszystkich dokumentéw niezbednych do skutecznego dokonania odbioru, w
szczegolnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i SWZ.
Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania i
gotowosci do odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcéw oraz fakt wykonania
robot i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, po uprzednim potwierdzeniu
wykonania prac w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
Przed zgloszeniem zakonczenia robot budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby 1 sprawdzenia. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat Umowg.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru etapu, odbioru czesciowego w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a takze robot wykonanych przez podwykonawcow
oraz termin odbioru koncowego i powota komisj¢ odbiorowa w terminie nie dtuzszym, niz
4 dni robocze od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Z dokonanych czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru. Protokoét odbioru bedzie
zawierat wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usunig¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, i zostanie podpisany przez
wszystkich uczestnikéw odbioru.
Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie wad uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacje lub poprawne funkcjonowanie,
co skutkuje nieodebraniem robot budowlanych oraz wyznaczy nie dtuzszy niz 30 dniowy
termin na ich usuni¢cie. Nowy termin na przeprowadzenie odbioru zostanie wyznaczony w
terminie do 7 dni od dnia zgloszenia. Do nowego terminu o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 3 -7.
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru, jezeli roboty nie zostaty wykonane zgodnie z
Umowa lub zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem okre§lonym Umowa.
W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniami lub w razie ujawnienia si¢ wad
przedmiotu Umowy w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
Zamawiajacy moze w szczegolnosci:

1) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczajac
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Wykonawcy termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonaweca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od Umowy, jezeli wady usunac¢ si¢ nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym terminie lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

9. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, lub tez z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich
usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastgpczego usunigcia wad z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§13
Kary umowne

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych, w przypadkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

2. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi zadania inwestycyjnego - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie tego zadania inwestycyjnego,
okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 za kazdy dzien op6znienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

2) za kazdy dzien przekroczenia terminu zakonczenia robot wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4 -
w  wysokosci  0,2% wartoSci  wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania
inwestycyjnego, okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu lub odbiorze
czgsciowym - w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto
przewidzianego dla danego etapu lub czg¢sci prac, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego
odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub 2, za kazdy dzien opdznienia,

5) za nieprzedtozenie lub nieterminowe dostarczenie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii dokumentu ubezpieczenia lub kopii umowy zawartej z podwykonawca
lub jej zmiany - wraz z oryginatem do wgladu - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych) za kazdy dzien op6znienia,

6) w przypadku opisanym w art. 464 ust. 10 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych — w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania

inwestycyjnego, okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 za kazdy dzien
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opOznienia,

7) za zawinione przerwanie realizacji robot trwajace powyzej 2 dni - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego
odpowiednio w §3 ust. 1 pkt 1 lub 2, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca -
w  wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania
inwestycyjnego, okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 za kazdy przypadek,

9) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3,

10) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za
kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za opdznienie W przeprowadzeniu odbioru

koncowego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania

inwestycyjnego, okreslonego odpowiednio w §3 ust. 1 pkt 1 lub 2, za kazdy dzien
opoOznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za opdznienie W przeprowadzeniu odbioru

etapu lub odbioru czesciowego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

przewidzianego dla danego etapu lub czgsci prac, za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kazdej z kar umownych przewidziane; w

niniejszej Umowie, wedle wlasnego wyboru, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z

udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania

Wykonawcy do zaplaty.

Stronom przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych przewidzianych niniejszag Umowa.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci odszkodowawczg, za skutki

dziatan lub zaniechan podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, jak za swoje

wlasne dziatania lub zaniechania.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwos$¢ naliczania kar umownych do dnia

odstgpienia.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady oraz warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... lat gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy.
Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ... lat, liczac od daty dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania Zamawiajacemu pisemnej gwarancji.
Okres gwarancji dla materiatdbw wbudowanych oraz dla urzadzen jest zgodny z okresem

okreslonym gwarancjg producenta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu
Umowy przez okres .... lat, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

Gwarancja i rekojmia obejmuje réwniez wady materiatowe oraz wady w wykonawstwie.

W okresie obowigzywania r¢gkojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia ujawnionych wad na swoj koszt, w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

Jezeli w ramach gwarancji lub rgkojmi Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych,
termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych
przypadkach termin gwarancji lub rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta
usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na swoj
koszt wady, ktére zostaly stwierdzone lub zgloszone przez Zamawiajacego w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi oraz odbiorze gwarancyjnym.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow
usuni¢cia wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢
rzeczy, w ktorych wystapity wady.

Wykonawca ponosi konsekwencje wynikajace z tytutu rgkojmi 1 gwarancji oraz
konsekwencje niewskazania Zamawiajgcemu w formie pisemnej wad w dokumentacji
projektowej w calym zakresie czynno$ci wykonanych przez siebie, jak 1 przez
podwykonawcow.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do udziatu w przegladach

gwarancyjnych 1 przegladzie ostatecznym oraz do realizacji postanowien wynikajacych z

protokotow sporzadzonych w czasie tych przegladow.

Wykonawca wskaze, podczas spisywania protokotu koncowego odbioru robodt

budowlanych, osobe uprawniong do kontaktu z przedstawicielem Zamawiajgcego W czasie

obowigzywania gwarancji oraz rekojmi wraz z podaniem jej danych kontaktowych. Obie
strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany

WW. 0sOb.

Zamawiajacy w okresie objetym gwarancjg poinformuje Wykonawce (droga pocztowa,

faksem lub e-mailem) o planowanych terminach przegladéw gwarancyjnych, o terminie

ostatecznego przegladu gwarancyjnego, ktory Inwestor wyznaczy na odbior robot przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji oraz o terminie wyznaczonym na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego O

usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych

uprzednio robét, jako wadliwych.

Wykonawca zataczy do protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych zestawienie

niezbednych przegladow, jakie nalezy przeprowadzi¢ w okresie obowigzywania okresu

gwarancji i rekojmi, w przypadku, gdy taki obowigzek wynika z obowigzujacych przepisow
prawa, kart gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno — ruchowej zainstalowanych
urzadzen.

Przeglady gwarancyjne, o ktorych mowa w niniejszej Umowie polegaja na ocenie robot

zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, a takze na
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cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta, sposobu funkcjonowania lub
stopnia zuzycia przedmiotu Umowy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem sporzadzanym po usunig¢ciu wszystkich
wad ujawnionych w protokole przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiagzkow wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢, przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancii,
protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje utrudnieniem lub niemozliwo$cig uzytkowania czesci lub catosci przedmiotu
Umowy, Inwestor przerywa odbiér ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

Okresy gwarancji 1 rekojmi oraz okres zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
ulegaja przedtuzeniu odpowiednio o czas wykonywania kazdej czynno$ci naprawczej W
ramach gwarancji lub rekojmi. Czas wykonywania kazdej czynno$ci naprawczej liczony
jest od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad do chwili podpisania
protokotu ostatecznego odbioru. Przedluzenie okresu gwarancji lub rgkojmi, o ktérym
mowa wyzej, dotyczy tylko tego elementu, ktory byt naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji lub r¢kojmi.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie wylaczaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 15
Serwis zainstalowanych urzadzen

W catlym okresie obowigzywania gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania nieodptatnych przegladow ogdlnych zainstalowanych urzadzen i instalacji
na zasadach okreslonych w karcie urzadzenia lub gwarancyjnej wydanej przez producenta.
Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Przeglady powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego pracownika technicznego w dni
powszednie w godzinach 7: 00 — 15:00, a ich dokonanie powinno zosta¢ potwierdzone
przez tego pracownika odpowiednim wpisem w Rejestrze zdarzen, konserwacji i obstugi
awaryjnej. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu Rejestru
zdarzen, konserwacji i1 obstugi awaryjnej wraz z dokumentacja powykonawczg.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji i rekojmi nieodptatny serwis, obejmujacy w
szczegolnosSci naprawy, w tym zmiany oprogramowania 1 ustawien parametrow w
systemach, jak rowniez wymiane wadliwych urzadzen lub ich czeséci ha nowe.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do usuwania awarii badz usterek nie
pdzniej, niz 4 godziny od chwili zgtoszenia dokonanego droga mailowa lub telefonicznie
na dane teleadresowe wskazane w § 8 ust.7.
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W przypadku, gdy niezwloczne usuniecie awarii lub usterki jest niemozliwe z przyczyn
obiektywnych, Wykonawca niezwtocznie dokonuje niezbgdnych ustalen, co do zakresu
oraz sposobu usunigcia awarii lub usterki i informuje o nich Zamawiajacego w formie
pisemnej. W przypadku, gdy usunigcie awarii lub usterki bedzie wymagata przyjazdu ekipy
serwisowej, ekipa ta przystapi do usuwania awarii lub usterki niezwtocznie i doprowadzi
urzadzenie lub instalacje do pelnej sprawnosci w ciggu 24 godzin liczac od momentu
zgloszenia awarii.

W przypadku, gdy naprawa w miejscu pracy urzadzenia bedzie niewykonalna lub trwataby
dtuzej niz 2 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ i zainstalowac na czas
naprawy urzadzenia wolne od wad (ré6wnowazne pod wzgledem parametréw
technicznych).

W sytuacji, gdy naprawa w miejscu uzytkowania nie jest mozliwa, Wykonawca odbierze
urzadzenie i dostarczy je po naprawie na wlasny koszt i odpowiedzialno$c¢.

W przypadku, gdy naprawa potrwa dtuzej niz 2 tygodnie, lub gdy urzadzenie bylo
naprawiane 3 razy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wymiany urzadzenia na nowe na swoj
koszt.

Wykonywanie napraw, wymiana niesprawnych podzespotow, itp. po uptywie okresu
gwarancji i1 rgkojmi, nastgpuje po przedstawieniu Zamawiajagcemu przewidywanych
kosztow 1 pisemnym zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego. Zamawiajacy pokrywa
wylacznie koszt wymienionych w ramach naprawy urzadzen i zuzytych materiatow oraz
oprogramowania w cenach producenta.

Okres gwarancji i rekojmi zostaje wydtuzony o czas przerwy w eksploatacji, gdy naprawa
sprzgtu potrwa dhuzej niz 1 dzien roboczy.

Dodatkowe warunki serwisu gwarancyjnego zostang okreslone w dokumencie ,karta
gwarancyjna.”

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, na kwote rowng 5 % (pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego:

1) w§3ust. 1pktlUmMowy, tj. cevevenennn. zh (stownie: ...oevenniiniiniiiniiniinnnnns zlotych),
w  formie pienieznej na  rachunek  depozytowy Zamawiajagcego  nr
........................................... Dowo6d ustanowienia zabezpieczenia stanowi
zatgcznik nr ... do niniejszej Umowy,

2) w § 3ust. 1 pkt 2 Umowy, tj. ............ Y2 (3 (1)1 11 - N zlotych),
w  formie pienieznej na rachunek  depozytowy Zamawiajagcego  nr
........................................... Dowodd ustanowienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr ... do niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie

wszelkich roszczen Zamawiajacego zwigzanych z niniejsza Umowa, a w szczegdlnosci z
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tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz obowigzkow
z tytutu rekojmi 1 gwarancji. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest Zamawiajacy.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4.  Obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne informowanie Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Zamawiajagcy dokona zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy:

1) wyszczegdlnionego w ust. 1 pkt 1 W nastepujacy sposob:

a) 70% wartosSci zabezpieczenia, tj. kwota: ............. zt zostanie zwrdcona w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru konicowego zadania inwestycyjnego o ktoérym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 bez wad i uznania robot przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

b) 30% wartosSci zabezpieczenia, tj. kwota: ............ zt zostanie zwrdcona w terminie

30 dni od dnia w ktérym uplynety terminy r¢kojmi i gwarancji na przedmiot Umowy
lub dnia w ktorym Wykonawca usungl wszystkie wady zgloszone mu przez
Zamawiajacego w tym okresie w przypadku przewidzianym w § 14 ust. 8.

2) wyszczegdlnionego w ust. 1 pkt 2 w nastepujacy sposob:

a) 70% wartos$ci zabezpieczenia, tj. kwota: ............. 7t zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego zadania inwestycyjnego o
ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 bez wad 1 uznania robdt przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia, tj. kwota: ............ zt zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynety terminy rgkojmi i gwarancji na
przedmiot Umowy lub dnia w ktorym Wykonawca usungt wszystkie wady
zgloszone mu przez Zamawiajacego w tym okresie w przypadku przewidzianym w
§ 14 ust. 8.

6. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie z odsetkami naleznymi z tytulu oprocentowania
konta depozytowego, na ktorym byty przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ do dnia, w ktorym uptynely terminy rgkojmi 1 gwarancji na
przedmiot Umowy lub dnia w ktérym Wykonawca usungt wszystkie wady zgloszone mu
przez Zamawiajacego w tym okresie w przypadku przewidzianym w § 14 ust. 8.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nie pozniej, niz z chwilg podpisania Umowy,
kopi¢ dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnos$ci (zalacznik nr 4 do Umowy), okazujac Zamawiajagcemu do wgladu oryginat
tego dokumentu oraz dowod optacenia sktadki z tytulu ubezpieczenia.
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2. Dokument ubezpieczenia musi potwierdza¢, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia, w ramach ktorej
zawiera 1 wykonuje niniejszag Umowe.

3. Ubezpieczenie musi by¢ utrzymywane przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy
I obejmowaé¢ swym zakresem w szczeg6OlnoSci mienie znajdujace si¢ na terenie
prowadzonych prac, a takze szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub 0sob trzecich, jak réwniez szkody spowodowane btgdami, powstate
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych przedmiotem Umowy - z uwzglednieniem
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

4. Wartos¢ polisy nie moze by¢ mniejsza niz rownowartos¢ kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

5. W przypadku przedtuzenia lub zmiany, a takze zawarcia nowej umowy ubezpieczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu do wgladu oryginalu
aktualnego dokumentu ubezpieczenia oraz dowodu optacenia sktadki z tytulu
ubezpieczenia, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasni¢cia dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Strony maja prawo odstgpienia od Umowy w okoliczno$ciach przewidzianych prawem, a
takze w okolicznosciach ustalonych w niniejszej Umowie. Odstapienie od Umowy nie
zwalnia stron z wykonania zobowigzan opisanych postanowieniami Umowy, ktore
regulujg postepowanie w przypadku odstgpienia, a w szczegdlnosci dotyczacych
zabezpieczenia terenu budowy, kar umownych, rozliczen, gwarancji, itp.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca lub podwykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem prac lub ich wykonaniem, a
w szczeg6lnosci:

1) nie przystapit do realizacji prac w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

2) zaniechat realizacji prac przez okres co najmniej 14 dni,

3) opdznienic w wykonaniu Umowy w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
okreslonych w harmonogramach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, przekroczy 21 dni,

4) opdznienie w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru etapu, odbioru
cze$ciowego lub odbioru koncowego przekracza 14 dni.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca lub podwykonawca wykonuje
roboty wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa, a w szczegolnos$ci stosuje materialy
niewlasciwej jako$ci, niezgodnie z ofertg lub realizuje roboty niedbale lub sprzecznie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢
nalezycie z umowy.
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokolu zaawansowania prac.

5. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wyznaczony przedstawiciel
Zamawiajagcego powinien protokolarnie ustali¢ warto$¢ materialdbw niezuzytych i
pozostawionych na miejscu wykonywania prac. Ustalenie wartos$ci, o ktorym mowa
powyzej, nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca nie stawi si¢ w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego; wowczas Zamawiajagcy dokona wyceny
jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ dobrowolnie (bez dodatkowych wezwan) teren
prac w ciggu 5 dni od daty odstapienia od Umowy oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane,

2) Zamawiajacy sporzadzi protokot inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami, ktore ponidst
z powodu opdznien,

4) Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
odstapienia, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole wskazanym w pkt. 2.

§19
Zmiany tresci Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w Umowie w przypadku:

1) zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stawki podatku VAT w zakresie
przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wysokos$ci wynagrodzen, okreslonych w § 3 ust. 1 i 2 Umowy, uwzgledniajacej zmiang
stawki podatku. Zmiana taka moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za roboty, ktore
do dnia zmiany stawki podatku VAT nie zostaty wykonane, i co do ktorych Wykonawca
nie pozostawal w zwloce z ich wykonaniem.

2) gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity si¢ podczas wykonywania
prac lub gdy jest to korzystne dla interesu Zamawiajacego, w zakresie w jakim korzys$¢
moze polegac¢ na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Umowy,

b) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie budynku lub instalacji,

C) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

d) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania budynku lub
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instalacji,

e) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych budynku lub
instalacji,

f) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ pisemnego dokonania zmian Umowy, ktore nie stanowig
zmian istotnych, a w szczegdlnosci:

1) zmiana nazwy, adresu siedziby stron Umowy, numerdéw kont bankowych, innych
danych identyfikacyjnych,

2) zmiana os6b odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego za kontakty
1 nadzor nad przedmiotem Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana Kierownika budowy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy (za pisemna
zgoda Zamawiajacego),

2) jezeli Kierownik budowy nie wywiazuje si¢ z obowigzkoéw przewidzianych prawem
lub Umowa,

3) jezeli zmiana Kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4.  Zmiana harmonogramow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 moze nastapi¢, jezeli
powstanie potrzeba dostosowania ich do aktualnego stanu zaawansowania realizacji
przedmiotu zaméwienia. W takiej sytuacji strony dopuszczaja dokonanie zmiany terminu
realizacji Umowy lub jej cze$ci, z zastrzezeniem, ze ostateczny termin realizacji nie moze
by¢ p6zniejszy niz do dnia .. e

5. Wszystkie powyzsze postanow1en1a stanow1q katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig one jednak o obowigzku Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, zmiana postanowien zawartej Umowy
lub wprowadzanie nowych postanowien, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jesli przy
ich uwzglgdnieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie postanowienia SWZ

oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.
1605, z p6zn. zm.),

2) ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.),

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z p6zn.
zm.),

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213),
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5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002, z p6zn. zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454).

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci

dane go identyfikujace (gdy jest osoba fizyczng ograniczone do imienia, nazwiska

ewentualnie imienia, nazwiska i firmy — jezeli Umowe zawiera w ramach prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej), przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja
udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j

(Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Integralng cz¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Formularz cenowo— ofertowy

3) Woykaz 0s6b realizujacych roboty budowlane

4) Kopia dokumentu ubezpieczenia

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej wazno$ci zachowania formy

pisemnej.

Wszelkie spory zwigzane z niniejsza Umowa strony poddajg rozstrzygnieciu sadu

wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem ........

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata:
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