

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadań pn.:

- „Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych” - nr sprawy DAD.3130.6.2025.DHA.

1. W dniu 24.02.2025 r. o godz. 12:00 w budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych na wniosek Przewodniczącego Komisji odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 1/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadań pn.:

- 1) „Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych”

w składzie:

- Przewodniczący komisji – Daniel Witkowski
- Z-ca Przewodniczącego komisji – Dorota Podgórska
- Sekretarz komisji – Daniel Hawryluk
- Członek komisji – Edyta Giller
- Członek komisji – Kinga Sobczak

2. Kwota która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację postępowania w dniu otwarcia ofert wynosi 800 000,00 zł brutto.

3. W trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej stwierdzono że do dnia 24.02.2025 r. do godziny 11:00. za pośrednictwem platformy e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne wpłynęła dwanaście ofert z których jedna podległa wykluczeniu:

- 1) KAPIBARA Mateusz MAŁYJUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.999.646,94 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 2) TENEO PIOTR GREGORCZYK 01-909 Warszawa, ul. Kaliszówka 4/46

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.035.956,85 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 3) Profiklima Stanisław Gajlewicz ul. Pana Tadeusza 14/6, 02-494 Warszawa

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.129.132,10 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 4) IZABELA MIELEWCZYK KAMBUD ul. Kocborowska 7-9, 83-200 Starogard Gdański

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.425.231,76 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 5) ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. ul. K. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.020.957,24 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 6) NAFIBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.683.895,77 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 150 dni.

- 7) TOM-INŻ Tomasz Olkowski Al. Rzeczypospolitej 10/136 02-972 Warszawa

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.282.770,74 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 120 dni.

- 8) R-Tech Sp. z o.o. ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1.599.012,30 zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 140 dni.

- 9) B.R.T. RAFAŁ CZAPLINSKI USŁUGI REMONTOWE powiat wyszkowski, gm.

Długosiodło, miejsc. Augustowo, nr 13, 07210

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi brak danych zł brutto, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi brak danych dni – oferta odrzucona.

10) Leader Build Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi **929.573,31 zł brutto**, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi **119 dni**.

11) MEG DOMY SPÓŁKA Z O.O. ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi **971 416,72 zł brutto**, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi **120 dni**.

12) Konsorcjum firm: Develcore Sp. z o.o. i Tikabud Sp. z o.o. : Develcore Sp. z o.o., 02-737


Warszawa ul. Niedźwiedzia 29B, Tikabud Sp. z o.o., 01-255 Warszawa ul. Sztuk

Pięknych 4/83

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi **1.140.040,95 zł brutto**, termin wykonania zadania inwestycyjnego wynosi **120 dni**.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


1.




2.

Podpisu Dorota


3.



4.



5.



DYREKTOR
Stołecznego Ośrodka
dla Osób Niepełnosprawnych

Sławomir Nowicki